



# CITTA' DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

COPIA

**SETTORE VI - TECNICO - ED. PUBBLICA - PATRIMONIO**  
**Ufficio: AREA LAVORI PUBBLICI**

## **DETERMINAZIONE N. 924** **del 27-07-2022**

Reg. Settore 325

**Oggetto: LP0369 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  
COPERTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AI SENSI  
DELL'ART. 1 COMMI 29-37 DELLA L. 160/2019 - PNRR -  
MISSIONE 2 COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 -  
INTEGRAZIONE E SOSTITUZIONE PRECEDENTE  
DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**PREMESSO** che:

- con delibera di **G.C. n. 69 del 05/07/2022**, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per una spesa complessiva stimata di € 140.000,00 di cui € 111.000,00 per lavori a base d'asta (inclusi € 11.000,00 per oneri della sicurezza) ed € 29.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- l'opera in questione risulta cofinanziata per l'importo pari a € 90.000,00 dall'Unione Europea – NextGenerationEU Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.02.2021 di approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza – PNRR – Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni”, ai sensi dell'art. 1 commi 29-37 della L. 160/2019, le cui risorse finanziarie previste sono confluite sul menzionato PNRR con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06/08/2021;
- in data 08/07/2022 è stata approvata la determina a contrarre n. 851, a seguito della quale la Centrale Unica di Committenza, può avviare la procedura telematica di gara per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare la realizzazione dell'opera;
- a seguito della definizione della suddetta determina sono stati riscontrati alcuni errori materiali, dovuti a refusi, all'interno del riepilogo degli elementi essenziali per la selezione degli operatori economici ed all'interno del capitolato speciale d'appalto approvato;

**CONSIDERATO** che si rende necessario aggiornare il seguente elaborato progettuale, già oggetto di approvazione, al fine di eliminare un mero errore materiale dovuto a refuso che non incide su aspetti tecnici ed economici già valutati dalla Giunta Comunale:

- El. "I" - Capitolato speciale d'appalto - Sezione Amministrativa;

**ATTESO** che si rende opportuno integrare e sostituire la precedente determinazione a contrarre n. 851 del 08/07/2022 e disporre, quindi, l'avvio delle procedure di gara per l'individuazione dell'Operatore Economico cui affidare la realizzazione dell'opera indicata;

**RICHIAMATI** in particolare:

- l'art. 1 comma 1 lett. a) del D.L. n. 32/2019 relativamente al soggetto idoneo ad avviare le procedure afferenti le opere PNRR e PNC;
- il Decreto 7 dicembre 2021 recante “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”;
- il DPCM 15 settembre 2021 Rilevazione dei Dati di Attuazione Finanziaria Fisica e Procedurale per singolo progetto del PNRR;

**DATO ATTO** che:

- sarà data applicazione all’art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 recante “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC”, ai commi 2 (obbligo di presentazione del Rapporto sulla situazione del Personale per ditte con più di 50 dipendenti, in sede di domanda di partecipazione), 3 (entro 6 mesi dalla conclusione del contratto trasmissione Relazione di genere per ditte con almeno 15 dipendenti e meno di 50 dipendenti), 3bis (entro 6 mesi dalla conclusione del contratto certificazione ex art. 17 Legge n. 68/2022, dichiarazione assoluta al momento della presentazione della domanda di partecipazione), 4 (in caso di aggiudicazione, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile, dichiarazione assoluta in sede di domanda di partecipazione);
- i lavori in oggetto sono stati progettati nel pieno rispetto del principio europeo di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do no significant Harm – DNSH” (come da schede parte integrante del progetto in esame);
- la Centrale Unica di Committenza "Saccisica" ha recepito quanto prescritto dall’art. 40, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, utilizzando per l’affidamento dell’appalto dei lavori predetti una procedura telematica che prevede lo svolgimento della gara mediante la piattaforma telematica "<https://piovedisacco.acquistitelematici.it/>";

**DATO ATTO INOLTRE** che:

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il responsabile del procedimento prima di procedere con l'acquisizione del lavoro, bene e/o servizio, deve formulare preventiva determinazione a contrarre, nella quale vengono individuati gli elementi essenziali del contratto nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- ai sensi delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 compete al RUP proporre il sistema di affidamento dei lavori, la tipologia di contratto da stipulare e il criterio di aggiudicazione da adottare;

**APPURATO**, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che il Comune di Piove di Sacco dispone dell’attestazione AUSA codice n. 0000542729, aggiornata in data 20/04/2022, che certifica, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 50/2016, i requisiti di qualificazione di “Stazione appaltante”;

**ATTESO** che:

- il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Mirka Govoni, istruttore tecnico del Settore VI – Servizi Tecnici, Patrimonio, Edilizia Pubblica;
- con verbale in data **05/07/2022**, si sono concluse le operazioni di verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 ed è stato validato in medesima data, dando atto dell'esito favorevole della verifica effettuata;

**DATO ATTO** che:

- sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- il contenuto della presente determinazione corrisponde alle competenze che l’ordinamento assegna agli organi di gestione, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

**RICHIAMATE** per completezza d'istruttoria:

- il decreto del Sindaco n. 24 del 30/12/2021 con il quale viene rinnovata di anni 2, a far data dal 01/01/2022 con scadenza al 31/12/2023, al geom. Freddy Sambin la nomina di Responsabile del Settore VI Tecnico - Edilizia Pubblica - Patrimonio ed incaricato per la relativa posizione organizzativa ai sensi dell'art. 17 del CCNL Funzioni Locali 2016/2018;
- il decreto del Sindaco n. 18 del 16/07/2019 che dispone che in caso di assenza od impedimento del personale apicale, il Responsabile del Settore VI geom. Sambin Freddy venga sostituito dal Responsabile del Settore V arch. Ivano Ronca;
- la Delibera di C.C. n. 78 del 23/12/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- la Delibera di C.C. n. 79 del 23/12/2021 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022- 2024;
- la Delibera di G.C. n. 16 del 08/02/2022 con cui è stato approvato il PEG, Piano dettagliato degli Obiettivi nonché il Piano della Performance triennale 2022-2024;
- la delibera di C.C. n. 29 del 20/05/2022 con cui è stata approvata la variazione n. 1 del Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 - annualità 2022, incluso nel D.U.P. 2022/2024, con la quale è stato approvato l'importo dell'opera, che risulta pari a € 140.000,00;

**VISTI** infine:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 nei limiti dell'applicabilità dello stesso con la fase transitoria prevista dall'art. 216 del D.Lgs. 50/2016;
- il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, così come corretto ed integrato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126;
- gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000;

**ACCERTATA** la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità e dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

ciò premesso e considerato,

### **DETERMINA**

1. **di integrare e sostituire** la precedente determina a contrarre n. 851 del 08/07/2022;
2. **di dare atto** che:
  - la modifica all'elaborato progettuale di seguito indicato, depositato agli atti in data 26/07/2022, costituisce aggiornamento del progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. n. 69 del 05/07/2022, precisando che le modifiche apportate riguardano un mero errore materiale dovuto a refuso e non incide su aspetti tecnici ed economici già valutati:
    - El. "I" - Capitolato speciale d'appalto - Sezione Amministrativa;
  - i lavori in oggetto sono stati progettati nel pieno rispetto del principio europeo di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do no significant Harm – DNSH", ed in conformità con la Guida operativa adottata con la circolare del Ragioniere Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021, come da elaborati di seguito elencati facenti parte del progetto esecutivo di cui sopra:
    - El. "S" - Schede DNSH;
    - El. "T" - Allegati alle schede DNSH;
  - i lavori sono cofinanziati per l'importo pari a € 90.000,00 dall'Unione Europea – NextGenerationEU Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.02.2021 di approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza – PNRR – Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni";

3. di approvare il verbale di validazione redatto dal RUP in data 05/07/2022 ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2016;
4. **di disporre** l'avvio delle procedure di gara per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare la realizzazione dell'opera indicata in oggetto precisando che in sede di gara sarà data applicazione all'art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 recante "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC", ai commi 2 (obbligo di presentazione del Rapporto sulla situazione del Personale per ditte con più di 50 dipendenti, in sede di domanda di partecipazione), 3 (entro 6 mesi dalla conclusione del contratto trasmissione Relazione di genere per ditte con almeno 15 dipendenti e meno di 50 dipendenti), 3bis (entro 6 mesi dalla conclusione del contratto certificazione ex art. 17 Legge n. 68/2022, dichiarazione assoluta al momento della presentazione della domanda di partecipazione), 4 (in caso di aggiudicazione, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, dichiarazione assoluta in sede di domanda di partecipazione);
5. **di procedere** a contrattare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, disponendo quanto segue:
  - **fine, oggetto e clausole essenziali del contratto:** gli elementi essenziali del contratto sono evidenziati nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto approvati con delibera di G.C. n. 69 del 05/07/2022;
  - **modalità di realizzazione dell'opera:** contratto d'appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
  - **forma del contratto:** ai sensi dell'art 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto assumerà la forma di documento informatico sottoscritto tra le parti con firma digitale;
  - **durata dell'appalto:** ai sensi dell'art. 21 del capitolato speciale d'appalto i lavori devono concludersi entro **60 giorni** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna;
  - **consegna lavori in via d'urgenza:** ai sensi del combinato disposto degli art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 ed art. 8 comma 1 della L. n. 120/2020, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza;
  - **incidenza della manodopera:** l'incidenza media percentuale della manodopera sul totale del costo complessivo dell'opera è pari al 51,00 %;
  - **importo a base di gara:** € 111.000,00 (di cui di € 100.000,00 per lavori ed € 11.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
  - **opzioni di proroga:** non prevista;
  - **opzioni di ripetizione:** non prevista;
  - **opzioni di modifica:**
    - art. 106, comma 1, lett. a) quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, così come modificato fino al 31/12/2023 dall'art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono regolamentate dall'art. 19 del CSA "Revisione Prezzi";
    - ai sensi delle disposizioni indicate al paragrafo 5.4 dell'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011, le eventuali economie che si genereranno durante la realizzazione dell'opera all'interno del quadro economico generale di spesa e che non si rendano necessarie per far fronte ad imprevisti o a nuove disposizioni normative, possono essere utilizzate dal RUP per il completamento o migliorie dell'opera nel limite del 15 % dell'importo di contratto previsto dal comma 2 lett. "b" dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 per le quali non si rende necessaria una nuova procedura di gara;
  - **valore stimato dell'appalto:** ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto dell'importo a base d'appalto e della sommatoria delle stime degli importi potenzialmente pagabili per eventuali opzioni di proroga, di ripetizione e di modifica, il valore stimato dell'appalto ammonta ad € 111.000,00 comprensivo di lavori a base d'asta ed oneri della sicurezza;
  - **categorie di lavorazione e qualificazione:** € **111.000,00** riconducibili alla "**OG1**" - categoria a qualificazione obbligatoria per l'intero importo, non SIOS, SOA di classifica I per importi fino a 258.000,00 + il 20% (309.600.00);
  - **procedura di gara:** la scelta del contraente avverrà con affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a della L. n. 120/2020 come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), Decreto-Legge n. 77 del 2021;
  - **modalità di scelta del miglior offerente:** mediante criterio "prezzo più basso", ai sensi dell'art.

95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara. L'affidamento diretto dei lavori avverrà mediante procedura telematica (art. 1, c. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito in legge 120/2020), a seguito del confronto dei preventivi ricevuti sulla base della convenienza economica (espressa in ribasso percentuale). Il rup si riserva di avviare eventuali negoziazioni con uno o più degli operatori economici interpellati ritenuti idonei all'esecuzione della prestazione richiesta, senza alcun vincolo in ordine alla scelta finale;

- **modalità di stipula del contratto:** "a misura" ai sensi dell'art. 3, lett. eeeee) del D.lgs. 50/2016;
  - **suddivisione in lotti:** ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto dei lavori in oggetto non è diviso in lotti in quanto non è economicamente conveniente individuare più operatori economici che operino in cantiere con difficoltà di coordinamento;
  - **subappalto:** come previsto all'art. 105 del D.lgs. 50/2016, modificato dall'art. 49 del decreto-legge n. 77 del 2021. In relazione alla tipologia delle lavorazioni previste e dal CSA non si rinvergono particolari e/o specifiche esigenze per la limitazione del ricorso a tale istituto che risulta pertanto libero come da vigenti disposizioni;
  - **Criteri Ambientali Minimi:** il presente appalto viene affidato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nel rispetto delle clausole contrattuali e delle specifiche tecniche contenute criteri e presidi per il rispetto dell'allegato 2 al Decreto Ministero dell'Ambiente 11 gennaio 2017;
  - **cauzione provvisoria:** non richiesta ai sensi dell'art. 1 c. 4 della L. n. 120/2020;
  - **penali e premio di accelerazione:** ai sensi dell'art. 50 c.4 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 in deroga all'articolo 113-bis del D.lgs 50/2016 sono dovute penali e premio di accelerazione come previsto all'art. 21 del capitolato speciale d'appalto;
  - **polizze assicurative:** si applicano le disposizioni del comma 4 art. 1 della L. n. 120/2020 fermo restando l'obbligo di produrre la cauzione definitiva, come previsto dall'art. 8 del CSA oltre a polizze di assicurazione CAR ed RCT, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto del Decreto Ministeriale 31/2018, che devono prevedere:
    - Sezione A (Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione) non inferiore ad € 150.000,00;
    - Sezione B (Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere): massimale/sinistro non inferiore a € 500.000,00;
  - **CIG:** sarà acquisito dalla CUC;
  - **CUP:** B54D22000510001;
  - **CUI:** 80009770282202200008
  - **CPV:** 45260000-7
6. **di prenotare** ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 140.000,00 imputandola:
- € 50.000,00 al Capitolo: U – 30540 - "LP 369 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BIBLIOTECA - COPERTURA" del corrente bilancio 2022;
  - € 90.000,00 al Capitolo: U – 30540/1 - "LP 369 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BIBLIOTECA - COPERTURA - FONDI PNRR" del corrente bilancio 2022;
7. **di impegnare** altresì la somma relativa al contributo dovuto in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ora ANAC ai sensi Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019 che sarà liquidata con successivo atto a seguito del ricevimento dell'avviso MAV emesso dall'ANAC stessa, nel limite dell'impegno assunto:
- Operatore economico: ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione Via Minghetti n. 10 – 00187 Roma c.f.: 97584460584;
  - Ragione: Contributo ANAC gara d'appalto;
  - CIG: da definire
  - Importo: Euro 30,00 I.V.A non prevista;
  - Con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili, come da prospetto allegato alla delibera di G.C. n. 1 del 15/01/2022 quindi:
  - Capitolo: U – 10590/1 - "Spese gare, appalto e contratti" - Euro 30,00 - 2022

8. **di disporre** la trasmissione del presente provvedimento alla struttura preposta al controllo di

gestione e l'invio al terzo interessato della comunicazione dell'incarico affidato ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000;

9. **di assolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online nonché nei competenti siti istituzionali e albi di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
10. **di dare atto** che la presente determina diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
11. il Responsabile del Procedimento dichiara la correttezza e completezza istruttoria del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore

*Govoni Mirka*

*F.to RONCA IVANO*